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AGENZIA LAORE SARDEGNA

Allegato A
Art. 1
Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di un servizio di supporto scientifico, tecnico
ed organizzativo allAgenzia Laore volto alla “Gestione di un processo partecipativo
finalizzato alla promozione della nascita di una Comunita di Pratica transfrontaliera
incentrata sulla Sostenibilita dei processi produttivi agricoli” nellambito del progetto INN-
PRATICA - Programma INTERREG VI A ltalia/Francia “Marittimo” 2021-2027.

OGO - DG.0000503/2025 - Strategie di sviluppo locale
Fascicolo di gara VI.5/75/2025

CUP: G28G23000030006 — CIG .........ccceeeeenenn..
Importo a base di gara € 38.934,43 IVA esclusa

L’Agenzia Laore Sardegna, in partenariato con 'UNISS (capofila), D.A.F.N.E. Societa
Cooperativa Impresa Sociale, Regione Liguria, Regione Toscana, Office du
Développement Agricole et Rural de Corse CIA Toscana, Chambre de Commerce Italienne
pour la France de Marseille, partecipa al progetto di cooperazione Interreg “INN-Pratica -
Comunita di pratica transfrontaliera per l'innovazione in agricoltura e la transizione
ecologica e digitale” finanziato dal P.C. Italia Francia Marittimo 21-27.
INN-Pratica nasce per rendere le imprese agricole piu sostenibili dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico.
Il progetto si articola nelle seguenti tre azioni o pacchetti di lavoro (Work package — WP):

e WP1 Mappatura delle innovazioni transfrontaliera e linee guida

e WP2 Costituzione della Comunita di Pratica Transfrontaliera

e WRP3 Valorizzazione delle innovazioni e delle buone pratiche individuate
L'aggiudicatario del servizio dovra supportare I'Agenzia Laore nell'organizzazione e
gestione di un processo partecipativo strutturato con esperti e stakeholder locali e regionali,
finalizzato alla costituzione di una Comunita di Pratica transfrontaliera orientata alla
sostenibilita dei processi produttivi agricoli. Tale iniziativa si inserisce nel quadro delle
innovazioni e delle best practice gia individuate nelle precedenti fasi del progetto e mira a
promuovere un modello di collaborazione stabile tra i diversi attori della filiera
agroalimentare.
L’attivita sara articolata attraverso la realizzazione di tavoli regionali che coinvolgeranno
i principali portatori di interesse nelle filiere produttive identificate, tra cui la comunita
scientifica, le imprese, le aziende agricole, le istituzioni e le organizzazioni di categoria.
Parallelamente, sara istituito un tavolo transfrontaliero, concepito come spazio di
confronto su scala piu ampia, con I'obiettivo di favorire la circolazione delle conoscenze e
il rafforzamento delle reti di collaborazione a livello di progettualita interregionale.
A segquito dell’aggiudicazione, la ditta selezionata collaborera con I'Agenzia per declinare il



tema della sostenibilita dei processi produttivi, sviluppandolo in una o piu aree
strategiche, come la digitalizzazione, le politiche di marchio e 'economia circolare,
utili a favorire lo sviluppo delle aree montane. In tale occasione la ditta verra ragguagliata
sullo stato di avanzamento del progetto generale, delle innovazioni censite e best practice
individuate.

In accordo con ['Agenzia, verra elaborata la progettazione esecutiva del processo
partecipativo mirato alla creazione di una Comunita di pratica, in Sardegna. Questo
percorso prevede l'organizzazione di almeno tre incontri del tavolo regionale € un
incontro dedicato al tavolo transfrontaliero.

Le attivita dovranno includere un'azione di coinvolgimento attiva, anche attraverso i social
media, e la disseminazione dei risultati sia in itinere che al termine del processo.

Tutte le iniziative dovranno essere strettamente coordinate con le azioni parallele realizzate
dai partner di progetto, assicurando il rispetto delle linee guida comuni e degli obiettivi
condivisi. In particolare, il soggetto incaricato dovra garantire il soddisfacimento delle
richieste operative e della reportistica stabilite dai partner toscani, responsabili dell’azione
e del coordinamento generale del progetto.

Si elenca di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo il dettaglio delle attivita che
I'aggiudicatario dovra realizzare:

o Definizione degli obiettivi di intervento: avvio del processo con un incontro
preliminare con la stazione appaltante per definire nel dettaglio gli obiettivi specifici, le
aree di intervento e le strategie operative

e Elaborazione di un piano di lavoro dettagliato: predisposizione di un
cronoprogramma strutturato che delinei le fasi di realizzazione del processo,
garantendo la calendarizzazione di almeno tre incontri del tavolo regionale e un incontro
del tavolo transfrontaliero

e Coinvolgimento di referenti tecnici: individuazione e coinvolgimento di referenti
tecnici competenti sul tema scelto per la partecipazione attiva ai tavoli (almeno 3
referenti tecnici per incontro)

e Gestione della segreteria organizzativa: coordinamento delle attivita necessarie per
garantire la buona riuscita degli incontri e delle iniziative correlate

¢ Realizzazione di una mailing list: predisposizione di un database di contatti mirato,
finalizzato alla comunicazione efficace con gli stakeholder coinvolti.

o Definizione di dettaglio degli obiettivi del tavolo regionale: elaborazione e
condivisione con I'Agenzia Laore di un’agenda dettagliata che guidi le discussioni e
favorisca un confronto costruttivo

o Predisposizione di materiali informativi: predisposizione e condivisione con
I’Agenzia Laore di un testo di presentazione del progetto e del tavolo delle competenze

¢ Progettazione del percorso di animazione: predisposizione del piano metodologico
e di una traccia del processo di animazione, delineando le fasi di insediamento e lancio,
approfondimento e conclusione

¢ Predisposizione di una campagna di social engagement: realizzazione di almeno
15 post peri canali social dell’Agenzia Laore, con I'obiettivo di favorire la partecipazione
e la diffusione delle iniziative

¢ Predisposizione di materiali di comunicazione: produzione di locandine e post da



pubblicare per la promozione dei tavoli

e Attivita di contatto e invito: gestione delle comunicazioni dirette con imprese,
innovatori e referenti tecnici, attraverso contatti di invito, azioni di follow-up e reminding

e Organizzazione logistica degli incontri: acquisizione disponibilita della sala e
dell’eventuale supporto logistico per I'organizzazione degli incontri in modalita ibrida

e Raccordo con i referenti territoriali Laore: coordinamento con i referenti territoriali
dellAgenzia per assicurare la coerenza delle attivita con gli obiettivi del progetto

o Gestione degli spazi fisici e virtuali: organizzazione della sala fisica e virtuale e
gestione dell’eventuale coffee break

e Animazione dei tavoli in modalita ibrida (presenza e on line): moderazione delle
sessioni di lavoro, al fine di consentire una partecipazione attiva e inclusiva dei diversi
attori coinvolti

o Elaborazione della documentazione di sintesi: realizzazione di report sugli incontri
svolti, con evidenza delle principali tematiche trattate e delle conclusioni emerse

e Traduzione dei report: produzione di versioni tradotte in francese dei report, per
favorire la condivisione dei risultati a livello transfrontaliero

¢ Redazione di una relazione conclusiva: predisposizione di un documento finale che
sintetizzi il percorso svolto, includendo una rappresentazione testuale e fotografica dei
passaggi salienti dell'attivita svolta.

E fatto divieto all'aggiudicatario utilizzare, anche parzialmente, i risultati dell'attivita oggetto

del presente affidamento per proprie pubblicazioni ovvero metterli a disposizione di terzi,

anche solo parzialmente, senza la preventiva autorizzazione scritta del’Agenzia Laore

Sardegna.

L’aggiudicatario dovra garantire la propria disponibilita a partecipare agli eventuali incontri

convocati per discutere le criticita riscontrate, che si terranno presso la sede del’Agenzia

Laore, in via Caprera 8, Cagliari.

Tutte le spese per gli spostamenti necessari allo svolgimento del servizio sono comprese

nel compenso previsto.

Sintesi azioni e attivita, come da scheda progettuale

Azioni Descrizione Deliverable
T 2.1.1 Processo Attivita di supporto organizzativo e Report sui tavoli di lavoro svolti, con
partecipativo con metodologico per la gestione e il evidenza dei soggetti coinvolti, del
esperti e stakeholder | coordinamento delle attivita di animazione ;| numero diincontri realizzati e delle
locali e regionali volti della Comunita di Pratica. Sara inoltre tematiche trattate nei diversi livelli di
alla costituzione di  : prevista la fornitura di una piattaforma ICT intervento (regionale e
una Comunita di in modalita SaaS per il supporto alle transfrontaliero).

pratica transfrontaliera attivita di animazione




Attivita di supporto organizzativo e tecnico

T 2.1.2 Definizione di per la costituziplje eil c_onsoli_damgnto di Repprt gnalitico sui.glruppi di_ Iavolro
sub - comunita sub-cor_numta tematiche di _p‘ratlca att|v_at|, con descr|2|or_1e dei temi
tematiche transfrontalle_re. Le sub-comuplta saranno trattati, .dellle metqdologle adottate e
transfrontaliere strutturate in base alle principali sfide delle principali evidenze emerse nei
legate alla sostenibilita dei processi diversi contesti di confronto.

produttivi agricoli

QUADRO ECONOMICO

TOTALE A CORPO € 38.934,43
IVA 22% € 8.565,57
TOTALE € 47.500,00

Art. 2
Direttore dell’esecuzione del contratto
L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvedera a nominare un direttore
dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento
dell’esecuzione del contratto.
I nominativo del direttore dellesecuzione del contratto verra comunicato
tempestivamente all’'impresa aggiudicataria.

Art. 3
Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante

per I'avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora I'esecutore non adempia, la stazione
appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 4
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non &
disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla
stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta
e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino,
a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni
del direttore dell’esecuzione.

Art. 5
Varianti introdotte dalla stazione appaltante
La stazione appaltante pud introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi
previste dall’art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:




- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

. per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per
I'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita delle
prestazioni eseqguite;

- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui
quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

- nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni
oggetto del contratto.

Inoltre, I'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non

sostanziale, non comportanti maggiori oneri per I'esecutore e che siano ritenute

opportune dalla stazione appaltante.

Art. 6
Variazioni entro il 20 per cento
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
0 una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, si riserva di imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione
del contratto.

Art. 7
La sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione

Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del
contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potra essere ordinata per:
1) avverse condizioni climatiche;
2) cause di forza maggiore;
3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola

d’arte della prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con I'intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a
cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa
dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto,
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa
prodotti.

Art. 8
L’attestazione di regolare esecuzione



La stazione appaltante si riserva la facolta di sostituire la verifica di conformita con

I'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto.

L’attestazione di regolare esecuzione &€ emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione

dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi:

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

2) I'indicazione dell’esecutore;

3) il nominativo del responsabile del progetto;

4) il tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva
esecuzione delle prestazioni;

5) 'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’esecutore;

6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 9
Risoluzione del contratto

La stazione appaltante puo risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall’art. 122

del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara

specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio

eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 5

giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto

termine, 'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facolta

di risolvere il contratto nei seguenti casi:

. frode nella esecuzione dell’appalto;

« mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti
e condizioni;

- manifesta incapacita nell’esecuzione del servizio appaltato;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la
sicurezza sul lavoro;

. interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche
non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarita e la continuita dell’appalto;

. cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto;

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o
di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

« inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136;

« ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi
dell’art. 1453 del Codice civile.

Ove si verifichino inefficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita

del servizio 'amministrazione potra provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a

spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga

alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, 'aggiudicatario, oltre alla



immediata perdita della cauzione, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed
indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che I'amministrazione dovra
sostenere per il imanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei
contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad
attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta il possesso dei requisiti di
partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare
le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalita
predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il
possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procedera alla
risoluzione del contratto, allescussione della eventuale garanzia definitiva, alla
comunicazione al’lANAC e alla sospensione delloperatore economico dalla
partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante
per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dal’adozione del provvedimento.

Art. 10
Recesso
L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse
pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti)
giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte
dellamministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non
eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 123 del d.Igs. n. 36/2023 e del relativo articolo
11 dell’allegato 11.14.

Art. 11

Pagamenti
| pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare
fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio:
9EZYO06, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine
di cui sopra decorrera solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
L’accertamento di conformita dovra concludersi entro 30 giorni dalla consegna della
merce/esecuzione del servizio.
Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita previdenziale della ditta.
Il termine di pagamento potra essere sospeso dallamministrazione qualora difficolta
tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili
allamministrazione medesima, impediscano 'acquisizione del DURC.
| pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente
dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A
questo proposito, 'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni
dall’accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello
stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo
stesso.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione
al presente appalto.
Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla



stazione appaltante, dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse
dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010
per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolvera di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 12
Cessione del contratto e subappalto
E vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 13
Estensione degli obblighi di condotta previsti
dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021, ai sensi e per

gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche

ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell’appalto (imprese fornitrici di

beni o servizi in favore del Agenzia Laore Sardegna).

Il rapporto si risolvera di diritto o decadra nel caso di violazioni da parte dei collaboratori
dellimpresa contraente del suindicato “regolamento”.

L'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare, il “regolamento”, allegato alla
Delibera del 29 ottobre 2021, n. 43/7

Art. 14
PANTOUFLAGE
In applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs 30 marzo 2001 n.
165 circa il divieto di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati.

L’affidatario dovra attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del’Agenzia Laore che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del’Agenzia, nel triennio successivo alla
cessazione del loro rapporto di lavoro con la medesima Agenzia. La violazione da parte del
contraente degli obblighi in parola comporta la nullita del contratto, oltre al divieto di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e I'obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 15
Foro competente
Ai fini dellesecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta
aggiudicataria dovra comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie
che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed
esecuzione del contratto, sara competente il foro di Cagliari.

Antonio Maccioni
06.06.2025 10:52:57
GMT+01:00


https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR57377
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